Bill Of Quantity (BQ)

Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung UKM Tahun 2026

Lokasi: Provinsi Jawa Tengah

No	Uraian	SKK	Pengalaman (Tahun)	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I	**Biaya Langsung Personel**						
I.1	Team Leader	Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung	3	Orang/ Bulan	5,0	0	0
I.2	Ahli Arsitektur Bangunan Gedung	Arsitek Madya	3	Orang/ Bulan	2,0	0	0
I.3	Ahli Struktur Bangunan Gedung	Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung	3	Orang/ Bulan	2,0	0	0
I.4	Ahli Mekanikal Elektrikal & Plambing (1)	Ahli Muda Teknik Plambing dan Pompa Mekanik	3	Orang/ Bulan	1,0	0	0
I.5	Ahli Mekanikal Elektrikal & Plambing (2)	Ahli Muda Teknik Tenaga Listrik	3	Orang/ Bulan	1,5	0	0
I.6	Ahli K3 Konstruksi/ Ahli KK	Ahli Muda K3 Konstruksi/ Ahli KK	1	Orang/ Bulan	3,0	0	0
I.7	Inspector / Pengawas Lapangan		3	Orang/ Bulan	10,0	0	0
I.8	Administrator Teknik			Orang/ Bulan	5,0	0	0
						Subtotal	**0**

II	**Biaya Langsung Non-Personel**						
II.1	Komputer/laptop			Unit/ Bulan	5,0	0	0
II.2	Printer			Unit/ Bulan	5,0	0	0
II.3	ATK dan bahan habis pakai			Bulan	5,0	0	0
II.4	Transportasi			Bulan	5,0	0	0

II.5	Peralatan kerja dan komunikasi			Bulan	5,0	0	0
II.6	Dokumentasi dan pelaporan						
II.6.a	Laporan Pendahuluan			Buku	4,0	0	0
II.6.b	Laporan Bulanan			Buku	20,0	0	0
II.6.c	Laporan Antara			Buku	4,0	0	0
II.6.d	Laporan Akhir			Buku	4,0	0	0
						Subtotal	**0**

				Subtotal Biaya Langsung Person		0
				Subtotal Biaya Langsung Non-Pe		0
				Subtotal Sebelum PPN		0
				PPN		0
				TOTAL HPS		**0**