
- 1­ 

SURAT PERJANJIAN 
Kontrak Waktu Penugasan 

Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi 
PENGADAAN JASA KONSULTANSI PENGAWASAN 

PEMBANGUNAN GEDUNG UKM TAHUN 2026 
Nomor : Nomor : B-6861/Un.29/PPK3/FP.01.1/08/2026 

SURAT PERJANJIAN ini berikut serua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi 
Waktu Fenugasan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di 
Salatiga pada hari kamis tanggal dua puluh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh enam, 
berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 
OO9/UKM.UIN.SALATIGA/Hasil Pemilihan tanggal 15 Juli 2026, Surat Fenunjukan 
Penyedia Barang/Jasa (SFFBJ) NOIOr B-6577/Un.29/PPK3/FP.01.1/07/2026 tanggal 31 
Juli 2026, antara: 

Nama 
NIP 
Jabatan 
Berkedudukan di 

Muh. Amin, S.Ag., M.M. 
19750213 200012 1 001 
Pejabat Pembuat Komitmen Gedung Unit Kegiatan Mahasiswa 
JI. Lingkar Salatiga Km. 02 Kel. Fulutan, Kec. Sidorejo, 
Kota Salatiga 

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Agama c.q. 
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam c.. Satuan Kerja Universitas Islam Negeri Salatiga 
berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 51 Tahun 2026 tanggal 02 Januari 2026 tentang 
Pejabat Pembuat Komitmten Gedung Unit Kegiatan Mahasiswa selanjutnya disebut "Pejabat 
Penandatangan Kontrak", dengan: 

Nama 
Jabatan 
Berkedudukan di 
Akta Notaris Nomor 
Tanggal 
Notaris 

Apriliana Kurniasari, S.T. 
Kuasa Direktur CV. Polaris 
Jl. Pramuka no. 65, Mlati Lor, Kudus 
8 
9Juni 2022 
Okta Christiyanto, S.H., M.Kn. 

yang bertindak untuk dan atas nama CV. Polaris selanjutnya disebut "Penyedia". 

Dan dengan memperhatikan: 
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan); 
3. Feraturan Femerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Feraturan Pelaksanaan Undang 

- Undang Nomor 2 tahun 2O17 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Ferubahan Peraturan 
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang 
Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; 

4. Feraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Fengadaan Barang/Jasa 
Femerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Feraturan 
Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Feraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Fengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

5. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2022 tentang Universitas Islam Negeri Salatiga 
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PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA: 

(a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen 
Pemilihan; 

(b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam 
kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/ Jasa (SPPBJ) untuk 
melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi PENGADAAN JASA 
KONSULTANSI PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG UKM TAHUN 2026 
sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan 
Jasa Konsultansi Konstruksi; 

(c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian 
profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk 
melaksanakan Jasa Konsultansi Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan 
dalam Kontrak ini; 

(d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan 
untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili; 

(e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa 
sehubungan dengan Penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak: 
1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat; 
2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut; 
3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini; 
4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan 

mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan 
kondisi yang terkait. 

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat 
dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Jasa Konsultansi 
Konstruksi Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung UKM Tahun 
2026 dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut: 

Pasal 
ISTILAH DAN UNGKAPAN 

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama 
seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini; 

Pasal 2 
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA 

Ruang lingkup pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi Pengawasan meliputi seluruh 
kegiatan pengawasan teknis, administrasi, dan manajerial untuk memastikan pelaksanaan 
pekerjaan konstruksi berlangsung sesuai dokumen kontrak, memenuhi persyaratan mutu, 
tepat waktu, tertib administrasi, sesuai ketentuan keselamatan konstruksi, serta memenuhi 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(a) Tahap Persiapan Pengawasan 
1) Menelaah dan memahami selruh dokumen kontrak pekerjaan konstruksi, 

termasuk gambar kerja, spesifikasi teknis, daftar kuantitas dan harga, jadwal 
pelaksanaan, metode kerja, Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), dan dokumen 
pendukung lainnya. 

2) Melakukan peninjauan lapangan untuk mengetahui kondisi awal lokasi 
pekerjaan. 
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3) Menyusun program kerja pengawasan, metodologi pelaksanaan, jadwal 
penugasan personel, dan format administrasi. 

4) Menyusun dan menyampaikan Laporan Pendahuluan. 
(b) Pengawasan Teknis Pelaksanaan Konstruksi 

1) Mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar sesuai dengan gambar kerja, spesifikasi 
teknis, dan ketentuan kontrak. 

2) Memeriksa dan memberikan rekomendasi atas shop drawing, metode 
pelaksanaan, material approval, dan mock-up. 

3) Memantau penggunaan bahan, peralatan, dan tenaga kerja. 
4) Mengawasi pelaksanaan pengujian material dan hasil pekerjaan. 
5) Memastikan pelaksanaan pekerjaan memenuhi standar mutu yang ditetapkan. 
6) Mengidentifikasi ketidaksesuaian dan merekomendasikan tindakan korektif. 

(c) Fengendalian Waktu 
D) Menelaah dan mengevaluasi jadwal pelaksanaan. 
2) Memantau kemajuan pekerjaan harian, mingguan, dan bulanan. 
3) Membandingkan realisasi dengan jadwal rencana. 
4) Menganalisis deviasi dan memberikan rekomendasi percepatan. 

(d) Pengendalian Biaya dan Volume 
1) Memeriksa kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan. 
2) Memverifikasi progress fisik sebagai dasar pembayaran termin. 
3) Mengevaluasi usulan perubahan pekerjaan dan addendum kontrak. 
4) Menilai kewajaran perubahan volume dan biaya. 

(e) Pengawasan Keselamatan Konstruksi 
1) Memantau pelaksanaan RKK dan SMKK. 
2) Memeriksa penggunaan APD dan penerapan prosedur keselamatan. 
3) Melakukan inspeksi keselamatan dan menyampaikan rekomendasi perbaikan. 
4) Melaporkan kejadian kecelakaan kerja. 

(f) Administrasi Kontrak 
1) Menyiapkan dan memeriksa berita acara, notulen rapat, dan surat-menyurat 

teknis. 
2) Menyelenggarakan rapat koordinasi berkala. 
3) Menyusun rekomendasi teknis kepada PPK. 
4) Mendokumentasikan seluruh keputusan dan instruksi. 

(g Felaporan 
D) Menyusun Laporan Pendahuluan. 
2) Memeriksa laporan dari pelaksana konstruksi 
3) Menyusun laporan bulanan. 
4) Menyusun Laporan Antara. 
5) Menyusun Laporan Akhir. 

(h) Femeriksaan Akhir dan Serah Terima 
1) Melakukan pemeriksaan bersama menjelang Provisional Hand Over (PHO). 
2) Menyusun daftar pekerjaan yang harus diperbaiki (punch list). 
3) Memantau penyelesaian punch list. 
4) Memberikan rekomendasi kelayakan untuk PHO. 
5) Membantu proses Final Hand Over (FHO) apabila tercakup dalam kontrak. 

(i) Koordinasi 
1) Berkoordinasi dengan PPK, kontraktor pelaksana, konsultan perencana, dan pihak 

terkait lainnya. 
2) Menghadiri rapat teknis dan rapat koordinasi. 
3) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada PK. 
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(j) Dokumentasi 
1) Menyusun dokumentasi foto dan video perkembangan pekerjaan. 
2) Mengarsipkan seluruh dokumen teknis dan administrasi. 
3) Menyerahkan arsip digital seluruh hasil pengawasan. 

Pasal 3 
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN 

(D) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan 
total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Rincian Biaya adalal 
sebesar Rp467.000.976,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh 
puluh enam rupiah) dengan kode akun kegiatan 537113. 

(2) Kontrak ini dibiayai dari DIPA UIN Salatiga Tahun Anggaran 2026 
(3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan dengan sistem termin ke Bank Syariah 

Indonesia rekening nomor: 7201417567 atas nama Penyedia : CV Polaris; 

Pasal 4 
DOKUMEN KONTRAK 

(1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Kontrak ini: 
a. adendum Kontrak (apabila ada); 
b. surat perjanjian; 
c. Rincian Komponen Remunerasi Personel dan Rincian Biaya Langsung Non 

Fersonel hasil negosiasi dan koreksi aritmatik; 
d. surat penawaran; 
e. syarat-syarat khusus Kontrak berikut lampirannya yang terdiri atas Daftar 

Personel, Daftar SubKontrak, Jadwal Penugasan Personel 
f. syarat-syarat umum Kontrak; 
g. Kerangka Acuan Kerja; 
h. Data Teknis selain KAK (contoh; Dokumen Pengkajian, Dokumen Feasibility 

Stady/Pra Feasibility Study, dlD; dan 
i. dokumen lainnya seperti: SPPBJ, Jadwal Felaksanaan Pekerjaan, Berita Acara Rapat 

Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan 
Kontrak; 

(2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi 
pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam 
dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih 
tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
sampai dengan huruf g. 

Pasal 5 
MASA KONTRAK 

(1) Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal 
penandatanganan kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya 
seluruh hak dan kewajiban para pihak. 

(2) Masa Pelaksanaan Kontrak ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung 
sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal 
Penyerahan Pekerjaan selama 134 (seratus tiga puluh empat) hari kalender. 
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Dengan demikian, Fejabat Penandatangan Kontrak dan Fenyedia telah bersepakat untuk 
menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan 
dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai 
kekuatan hukumt yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat 
diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai. 

Untuk dan atas nama 
CV. Polaris 

Apriliana Kurniasari,ST, 
Kuasa Direktur 

Untuk dan atas nama Pejabat 
Penandatangan Kontrak, 

nbuat Komitmen 

% , 
ia » ZS.As.. MM. 

00012 1 001 
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