DOKUMEN KUALIFIKASI

PT. MATRIX JAYA ENGINEERING

CIVIL ENGINEERING CONSULTANT

PEKERJAAN :
Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung UKM Tahun 2026

Phone : (024) 76510778
Email : matrixjayaengineering@gmail.com
Location : Jl. Brigjen Katamso No. 17 Susukan, Ungaran Timur

PT. MATRIX JAYA ENGINEERING
CIVIL ENGINEERING CONSULTANT
JL. BRIGJEN KATAMSO, NO. 17, SUSUKAN, UNGARAN TIMUR
(024) 7651 0778

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	ICUK SETYAWAN, A.Md
Jabatan	:	Direktur
Perusahaan	:	PT. Matrix Jaya Engineering
Alamat Perusahaan	:	Jl. Brigjen Katamso No. 17, Susukan Kec. Ungaran Timur
Telepon/ Fax	:	(024) 7651 0778

Dengan ini menyatakan kesanggupan :

1. Melaksanakan Pekerjaan sesuai ketentuan-ketentuan dalam kontrak, apabila terpilih sebagai penyedia jasa.
2. Mengikuti dan tunduk pada peraturan pemerintah dan perundang-undangan yang berlaku

Pada paket pekerjaan :

Nama Pekerjaan	:	Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung UKM Tahun 2026
Lokasi	:	Jalan Lingkar Salatiga Km. 2 Salatiga - Salatiga (Kota)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, 04 Maret 2026

PT. MATRIX JAYA ENGINEERING



ICUK SETYAWAN, A.MD
Direktur

PT. MATRIX JAYA ENGINEERING
CIVIL ENGINEERING CONSULTANT
JL. BRIGJEN KATAMSO, NO. 17, SUSUKAN, UNGARAN TIMUR
(024) 7651 0778

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ICUK SETYAWAN, A.Md
Jabatan : Direktur
Bertindak Untuk : PT. Matrix Jaya Engineering
Dan atas nama

Dalam rangka pengadaan **Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung UKM Tahun 2026** dengan ini menyatakan bahwa saya :

a. Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;

b. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;

c. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan c maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ungaran, 04 Maret 2026
PT. MATRIX JAYA ENGINEERING



ICUK SETYAWAN, A.Md
Direktur

PT. MATRIX JAYA ENGINEERING
CIVIL ENGINEERING CONSULTANT
JL. BRIGJEN KATAMSO, NO. 17, SUSUKAN, UNGARAN TIMUR
(024) 7651 0778

SURAT PERNYATAAN TIDAK PAILIT
KINERJA BAIK
DAN TIDAK MASUK DALAM DAFTAR HITAM

Yang bertanda tangan dibawah ini
:

Nama	:	ICUK SETYAWAN, A.Md
Jabatan	:	Direktur
Bertindak untuk/ Dan atas nama	:	PT. Matrix Jaya Engineering
Alamat	:	Jl. Brigjen Katamso No. 17, Susukan Kec. Ungaran Timur
Telepon Kantor	:	024 7651 0778

Dengan ini saya selaku pimpinan Perusahaan menyatakan dengan sebenarnya bahwa selama ini Perusahaan kami dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, memiliki kinerja baik dan salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam daftar hitam di instansi manapun.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Ungaran, 04 Maret 2026
PT. MATRIX JAYA ENGINEERING



ICUK SETYAWAN, A.Md
Direktur

PT. MATRIX JAYA ENGINEERING
CIVIL ENGINEERING CONSULTANT
JL. BRIGJEN KATAMSO, NO. 17, SUSUKAN, UNGARAN TIMUR
(024) 7651 0778

FORMULIR ISIAN PENILAIAN KUALIFIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	ICUK SETYAWAN, A.Md
Jabatan	:	Direktur
Bertindak Untuk	:	PT. Matrix Jaya Engineering
Dan atas nama		
Alamat	:	Jl. Brigjen Katamso No. 17, Susukan Kec. Ungaran Timur
Telepon/ Fax	:	(024) 6925771/76510778
Email	:	matrixjayaengineering@gmail.com

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Surat Akte Pendirian Perusahaan Nomor 01, Tanggal 13 Juli 2020, Notaris ARIF RIYANTO, SH., H.Kn. Akte Perubahan Nomor : 02 tanggal 05 September 2024 dengan Notaris ARIF RIYANTO, SH., H.Kn.
2. Saya bukan sebagai pegawai K/L/PD;
3. Saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. Perusahaan saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. Badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam daftar hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahaanya tidak sedang dihentikan;
6. Salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam daftar hitam;
7. Data-data perusahaan yang saya wakili adalah sebagai berikut :

A. DATA ADMINISTRASI

1.	Nama Perusahaan	:	PT. MATRIX JAYA ENGINEERING
2.	Status Perusahaan Nomor Telepon / Fax E- mail	: : :	PUSAT 024 – 76510778 matrixjayaengineering@gmail.com
3.	Alamat Perusahaan Nomor Telepon / Fax E- mail	: : :	Jl. Brigjen Katamso No. 17, Susukan Kec. Ungaran Timur 024 – 76510778 matrixjayaengineering@gmail.com
4.	Alamat Kantor Pusat No. Telepon / Fax E-mail	: : :	- - -

B. IJIN USAHA

No. NIB	:	0220102702145 Tanggal 24 Juli 2020
Masa berlaku	:	Selama Usaha Masih Berjalan
Instansi	:	OSS

C. SERTIFIKAT BADAN USAHA

No. Registrasi SBU	:	202212301700591636254 Tanggal 05 Januari 2026
Masa Berlaku Ijin Usaha	:	04 Januari 2029
Instansi Pemberi Ijin	:	LPJK
Kualifikasi	:	Kecil
Kode Subklasifikasi	:	AR001
Subklasifikasi	:	Jasa Arsitektural Bangunan Hunian dan Non Hunian

D. LANDASAN HUKUM PENDIRIAN PERUSAHAAN

1. Akte Perubahan Perusahaan CV ke PT		
a. Nomor	:	01 (satu)
b. Tanggal	:	13 Juli 2020
c. Nama Notaris	:	Arif Riyanto, SH., M.Kn
d. Nomor Notaris	:	AHU-01168.AH.02.01-Tahun 2017
e. Nomor Pengesahan Kementrian Hukum dan Ham	:	AHU-0033016.AH.01.01- Tahun 2020
2. Akte Perusahaan Terakhir		
a. Nomor	:	02
b. Tanggal	:	05 September 2024
c. Nama Notaris	:	Arif Riyanto, SH., M.Kn
d. Nomor Notaris	:	AHU-01168.AH.02.01-Tahun 2017
e. Nomor Pengesahan Kementrian Hukum dan Ham	:	AHU-AH.01.09-0248455

E. PENGELOLA BADAN USAHA

1. Komisaris/Pengawas pada Perseroan Terbatas (PT)

No.	Nama	No. KTP	Jabatan dalam Badan Usaha
1.	Purnomo Sari, ST	3374151304900004	Komisaris

2. Direksi/Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	No. KTP	Jabatan dalam Badan Usaha
1.	Icuk Setyawan, A.Md	3324030103850002	Direktur

F. DATA KEUANGAN

1. Susunan Kepemilikan Saham

No.	Nama	No. KTP	Alamat	Lembar
1.	Icuk Setyawan, A.Md	3324030103850002	Aromasari Desa Sukorejo Kec. Sukorejo Kab. Kendal	188
2.	Purnomo Sari, ST	3374151304900004	Jl. Srikaton Timur III/98 A Semarang	62

2. Pajak

1. Nomor Pokok Wajib Pajak : 95.362.174.5.505.000

2. Bukti Pelunasan Pajak Tahun Terakhir
   Nomor : 60745206515255919031
   Tanggal : 19 Februari 2025

G. DATA PERALATAN

No	Jenis Peralatan / Perlengkapan	Jumlah	Kapasitas/output pada saat ini	Merk dan Type	Tahun Pembuatan	Kondisi Baik/Rusak	Lokasi Sekarang	Bukti Kepemilikan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Komputer	6	Dual Core	Intel	2020	Baik	Kantor	Milik Sendiri
2	Printer A4	4	-	Epson	2020	Baik	Kantor	Milik Sendiri
3	Printer A3	2	-	Epson	2020	Baik	Kantor	Milik Sendiri
4	Scanner	2		Canon	2020	Baik	Kantor	Milik Sendiri
5	Laptop	1	Dual Core	Lenovo	2020	Baik	Kantor	Milik Sendiri
6	Meja Kursi	1				Baik	Kantor	Milik Sendiri
7	Kendaraan Roda 2	4	100 cc	Honda	2018	Baik	Kantor	Milik Sendiri
8	Kendaraan Roda 4	1	1200 cc	Toyota	2017	Baik	Kantor	Milik Sendiri
9	Office Set	1				Baik	Kantor	Milik Sendiri
10	LCD Projector	1		Focus	2018	Baik	Kantor	Milik Sendiri

H. DATA PENGALAMAN PERUSAHAAN DALAM KURUN WAKTU 4 TAHUN TERAKHIR

No.	Nama Paket Pekerjaan	Bidang/ Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/ Pengguna Jasa		Kontrak *)		Tanggal selesai menurut	
				Nama	Alamat / Telp.	No./ Tanggal	Nilai (Rp)	Kontrak	B.A. serah terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab Puskesmas dan Pustu	Perencanaan	Kota Salatiga	Dinas Kesehatan Kota Salatiga	Jl. Hasanudin No. 110A Salatiga	04/SPK/PA-DED Puskesmas/2023 tanggal 17 April 2023	46.332.510	15 Juni 2023	15 Juni 2023
2	DED Rehab Gedung Serbaguna Kantor Kecamatan Bergas. DED Rehab Kantor Setwan Kab. Semarang	Perencanaan	Kab. Semarang	DPU Kab. Semarang	Jl. KH. Hasyim Ashari No. 3 Ungaran	027/DED.10/CK.BG/SPK-Paket 1/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023	69.600.000	03 Desember 2023	01 Desember 2023
3	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Laboratorium dan Perpustakaan MAN IC Pekalongan	Perencanaan	Kota Pekalongan	KANWIL KEMENAG Prov. Jawa Tengah	Jl. Sisingamangaraja Nomor 5 Semarang	24647/Kw.11.2/3/KS.01.7/12/2023, tanggal 29 Desember 2023	98.779.000	31 Januari 2024	12 November 2024
4	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur - Jasa Desain Arsitektural	Perencanaan	Kota Salatiga	Dinas Kesehatan Kota Salatiga	Jl. Hasanudin No. 110 A Salatiga	06/SPK/PA-DED Pustu/2024, tanggal 26 Februari 2024	23.022.510	11 April 2024	11 April 2024
5	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Cebongan	Perencanaan	Kota Salatiga	Dinas Kesehatan Kota Salatiga	Jl. Hasanudin No. 110 A Salatiga	06/SPK/PA-DED Rumdin Cebongan/2024, tanggal 13 Maret 2024	18.129.630	17 April 2024	17 April 2024
6	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Puskesmas Kalicacing	Perencanaan	Kota Salatiga	Dinas Kesehatan Kota Salatiga	Jl. Hasanudin No. 110 A Salatiga	06/SPK/PA-DED PKM Kalicacing/2024, tanggal 05 April 2024	79.054.200	18 Juni 2024	18 Juni 2024
7	Penyusunan DED 2	Perencanaan	Kota Semarang	Dinas Penataan Ruang Kota Semarang	Jl. Pemuda No. 148 Semarang	050/3993/PJK-PLD/IX/2024, tanggal 23 September 2024	84.105.000	06 Desember 2024	06 Desember 2024
8	Penyusunan DED Sarpras Gedung Kantor Damkar Kota Semarang Pos 2	Perencanaan	Kota Semarang	Dinas Penataan Ruang Kota Semarang	Jl. Pemuda No. 148 Semarang	050/4172/PJK-PLD/X/2024, tanggal 01 Oktober 2024	74.542.000	14 Desember 2024	13 Desember 2024
9	DED Labkesda	Perencanaan	Kota Salatiga	Dinas Kesehatan Kota Salatiga	Jl. Hasanudin No. 110 A Salatiga	04/SPK/PA-DED Labkesda/2024, tanggal 31 Oktober 2024	96.969.600	19 Desember 2024	19 Desember 2024
10	Perencanaan Rehab Pasar Babadan Kecamatan Ungaran Barat	Perencanaan	Kab. Semarang	DPU Kab. Semarang	Jl. KH. Hasyim Ashari No. 3 Ungaran Kab. Semarang	027/04/DED.06/XI/2024, tanggal 08 November 2024	94.988.000	07 Desember 2024	06 Desember 2024

No.	Nama Paket Pekerjaan	Bidang/ Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/ Pengguna Jasa		Kontrak *)		Tanggal selesai menurut	
				Nama	Alamat / Telp.	No./ Tanggal	Nilai (Rp)	Kontrak	B.A. serah terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Perencanaan Rehab Kantor Kejaksaan Negeri Ambarawa Tahap II	Perencanaan	Kab. Semarang	Dinas Pekerjaan Umum Kab. Semarang	Jl. KH. Hasyim Ashari No. 3, Ungaran, Kab. Semarang	027/SPK/DED.03/III/2025, tanggal 05 Maret 2025	55.199.000	03 Mei 2025	02 Mei 2025
12	Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang	Perencanaan	Kab. Semarang	Sekretariat Daerah Kab. Semarang	Jalan Diponegoro Nomor 14, Ungaran, Kabupaten Semarang	00.3.2/02/SPK-JKK/UMUM/SETDA/2025, tanggal 08 April 2025	45.708.000	07 Mei 2025	07 Mei 2025

I. DATA PENGALAMAN PERUSAHAAN DALAM KURUN WAKTU 10 TAHUN TERAKHIR

No.	Nama Paket Pekerjaan	Bidang/ Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/ Pengguna Jasa		Kontrak *)		Tanggal selesai menurut	
				Nama	Alamat / Telp.	No./ Tanggal	Nilai (Rp)	Kontrak	B.A. serah terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknik Pengembangan Infrastruktur Bidang Cipta Karya (Paket 1) 1. Pembangunan Gedung Kantor Lingkungan Hidup 2. Rehabilitasi Lapangan Teknis Manunggal Gombong	Arsitektur	Kab. Kebumen	DPU Kab. Kebumen	Jl. H. M. Sarbini No. 37 Kebumen	050/181/SPK/BT/I/2016 Tanggal 13 Januari 2016	39.500.000	26 Februari 2016	26 Februari 2016
38	Jasa Konsultan Perencana (Survey Design) Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali TA. 2016	Arsitektur	Kab. Boyolali	Dinas Kesehatan Kab. Boyolali	Jl. Pandanaran No. 156 Boyolali	050/0944/15/2016 Tanggal 29 Januari 2016	49.500.000	13 Maret 2016	13 Maret 2016
39	Jasa Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Gedung SD Ngaliyan 03	Arsitektur	Kota Semarang	UPTD Pendidikan Kec. Ngaliyan Kota Semarang	Jl. Prof. Dr. Hamka No. 03 Ngaliyan Semarang	027/045.C Tanggal 01 Februari 2016	8.094.000	01 Maret 2016	01 Maret 2016
40	Perencanaan SDN Padangsari 02	Arsitektur	Kota Semarang	UPTD Pendidikan Kec. Banyumanik Kota Semarang	Jl. Taman Teuku Umar No. 2 Tinjomoyo Semarang	027/199 Tanggal 01 Februari 2016	11.500.000	01 Maret 2016	01 Maret 2016
41	Jasa Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Gedung SDN Jomblang 05	Arsitektur	Kota Semarang	UPTD Pendidikan Kec. Candisari Kota Semarang	Jl. Mataram No. 827 Semarang	027/018.L Tanggal 01 Februari 2016	8.850.000	01 Maret 2016	01 Maret 2016
42	Jasa Konsultan Perencanaan Rehabilitasi Gedung SDN Manyaran 03	Arsitektur	Kota Semarang	UPTD Pendidikan Kec. Semarang Barat Kota Semarang	Jl. Jend. Sudirman 295 Semarang	027/022.B Tanggal 24 Februari 2016	9.180.000	24 Maret 2016	24 Maret 2016
43	Jasa konsultan DED IPAL Pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyudono Kab. Boyolali	Arsitektur	Kab. Boyolali	RSUD Banyudono Kab. Boyolali	Jl. Raya Solo - Boyolali KM. 10 Boyolali	645.3/400/35/2016 Tanggal 29 Maret 2016	24.563.000	18 April 2016	18 April 2016
44	Penyusunan DED Penataan Lingkungan Kecamatan Klego, Musuk, Selo dan Juwangi	Sipil	Kab. Boyolali	Badan Lingkungan Hidup Kab. Boyolali	Komplek Perkantoran Terpadu Kab. Boyolali Jl. Kebo Kenongo Boyolali	027.1/743/28/2016 Tanggal 05 April 2016	29.700.000	04 Mei 2016	04 Mei 2016
45	Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Pasar Ngegot Kabupaten Boyolali	Arsitektur	Kab. Boyolali	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Boyolali	Jl. Nusantara No. 2 Boyolai	027.1/1381/23/2016 Tanggal 06 April 2016	34.501.500	20 Mei 2016	20 Mei 2016

No.	Nama Paket Pekerjaan	Bidang/ Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/ Pengguna Jasa		Kontrak *)		Tanggal selesai menurut	
				Nama	Alamat / Telp.	No./ Tanggal	Nilai (Rp)	Kontrak	B.A. serah terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Kawasan Olah Raga Poncobudoyo	Arsitektur	Kab. Boyolali	Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kab. Boyolali	Jl. Perintis Kemerdekaan No. 250 Boyolali	KS-K/04.09/CK.20/2016 Tanggal 06 April 2016	49.437.000	20 Mei 2016	20 Mei 2016
47	Jasa Konsultasi Penyusunan DED Pembangunan Rumah Dinas Camat	Arsitektur	Kab. Boyolali	Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kab. Boyolali	Jl. Perintis Kemerdekaan No. 250 Boyolali	KS-K/11.09/CK.20/2016 Tangga 06 April 2016	44.992.000	05 Agustus 2016	05 Agustus 2016
48	Penyusunan DED Rehab Pendopo Kantor Kecamatan Wonosegoro	Arsitektur	Kab. Boyolali	Kecamatan Wonosegoro Kab. Boyolali	Jl. Jrebeng Wonosegoro Boyolali	600/357.a/53/2016 Tanggal 14 April 2016	9.796.000	28 April 2016	28 April 2016
49	Jasa Konsultasi Perencanaan DED IPAL	Arsitektur	Kab. Boyolali	Badan Lingkungan Hidup Kab. Boyolali	Jl. Kebo Kenongo Kemiri Boyolali	027.1/788/28/2016 Tanggal 11 April 2016	13.755.000	25 April 2016	25 April 2016
50	Penyusunan DED Desain Interior Museum Boyolali	Arsitektur	Kab. Boyolali	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Boyolali	Komplek Perkantoran Terpadu Kab. Boyolali Jl. Ahmad Yani	050/916/19/2016 Tanggal 04 Mei 2016	9.796.000	18 Mei 2016	18 Mei 2016
51	Preliminary Design Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pandan Arang Kab. Boyolali	Arsitektur	Kab. Boyolali	Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang	Jl. Kantil No. 14 Boyolali	050/PDL/09.34/34/2016 Tanggal 17 Mei 2016	49.676.000	30 Juni 2016	30 Juni 2016
52	Design Detail Engineering Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pandan Arang Kab. Boyolali	Arsitektur	Kab. Boyolali	Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang	Jl. Kantil No. 14 Boyolali	050/PDL/09.35/34/2016 Tanggal 17 Mei 2016	49.602.000	30 Juni 2016	30 Juni 2016
53	Perencanaan Rehab Ruang Kelas (1 Ruang) Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Wonosegoro Kab. Boyolali	Arsitektur	Kab. Boyolali	Madrasah Tsanawiyah Negeri Wonosegoro Kab. Boyolali	Jl. Raya Karanggede - Wonosegoro KM. 5 Boyolali	129.1/Mts.11.09.37/KU.00-02/05/2016 Tanggal 14 April 2016	9.608.000	28 April 2016	28 April 2016
54	Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas (1 Ruang) Madrasah Aliyah Negeri (MAN) I Boyolali Kab. Boyolali	Arsitektur	Kab. Boyolali	Madrasah Aliyah Negeri (MAN)1 Boyolali	Jl. Kates Siswodipuro Boyolali 57311	Ma. 11.19/PS.021/398/2016 Tanggal 20 Mei 2016	15.880.000	03 Juni 2016	03 Juni 2016
55	Jasa Konsultasi Penyusunan DED Pembangunan IPAL Komunal dan atau MCK++ Dilingkungan Pasar Ampel	Arsitektur	Kab. Boyolali	Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kab. Boyolali	Jl. Perintis Kemerdekaan No. 250 Boyolali	Ks-K/13.09/CK.20/2016 Tanggal 18 Juli 2016	15.765.000	01 Agustus 2016	01 Agustus 2016

No.	Nama Paket Pekerjaan	Bidang/ Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/ Pengguna Jasa		Kontrak *)		Tanggal selesai menurut	
				Nama	Alamat / Telp.	No./ Tanggal	Nilai (Rp)	Kontrak	B.A. serah terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	Jasa Konsultasi Penyusunan DED Pembangunan IPAL Komunal dan atau MCK++ Dilingkungan Pasar Klego	Arsitektur	Kab. Boyolali	Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kab. Boyolali	Jl. Perintis Kemerdekaan No. 250 Boyolali	Ks-K/14.09/CK.20/2016 Tanggal 18 Juli 2016	15.764.000	01 Agustus 2016	01 Agustus 2016
57	Penyusunan DED Landscape Taman Tematik / Koleksi	Arsitektur	Kab. Boyolali	Badan Lingkungan Hidup Kab. Boyolali	Komplek Perkantoran Terpadu Kab. Boyolali Jl. Kebo Kenongo Boyolali	027.1/2046.a/28/2016 Tanggal 28 September 2016	89.778.000	18 Oktober 2016	18 Oktober 2016
58	DED Islamic Center Parangtritis	Arsitektur	Kabupaten bantul	Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bantul	Jl. Penembahan Senopati, Palbapang, Kab. Bantul	01/K/PPK-DED Islamic/IX/2016 Tanggal 29 September 2016	397.990.000	27 Desember 2016	27 Desember 2016
59	Penyusunan DED Pengadaan Lampu Taman Rumah Dinas dan Pemindahan Lampu Taman Alun - Alun	Sipil	Kab. Boyolali	Badan Lingkungan Hidup Kab. Boyolali	Komplek Perkantoran Terpadu Kab. Boyolali Jl. Kebo Kenongo Boyolali	027.1/2028/28/2016 Tanggal 06 Oktober 2016	6.840.000	12 Oktober 2016	12 Oktober 2016
60	Penyusunan DED Pengadaan Monumen Soeharso	Arsitektur	Kab. Boyolali	Badan Lingkungan Hidup Kab. Boyolali	Komplek Perkantoran Terpadu Kab. Boyolali Jl. Kebo Kenongo Boyolali	027.1/2030/28/2016 Tanggal 06 Oktober 2016	10.758.000	12 Oktober 2016	12 Oktober 2016
61	Jasa Konsultan Perencana Penyusunan DED Gedung Data Center Kabupaten Boyolali	Arsitektur	Kab. Boyolali	Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kab. Boyolali	Jl. Perintis Kemerdekaan No. 250 Boyolali	KS-K/30.09/CK.20/2016 Tanggal 07 Oktober 2016	44.992.000	15 November 2016	15 November 2016
62	Jasa Konsultan Penyusunan DED Garasi Pemadam Kebakaran di Jalan Duren	Arsitektur	Kab. Boyolali	Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kab. Boyolali	Jl. Perintis Kemerdekaan No. 250 Boyolali	KS-K/31.09/CK.20/2016 Tanggal 07 Oktober 2016	45.034.000	15 November 2016	15 November 2016
63	Penyusunan DED Jaringan Listrik	Arsitektur	Kab. Boyolali	Dinas Badan Lingkungan Hidup Kab. Boyolali	Jl. Kemiri Boyolali	027.1/2046.b/28/2016 Tanggal 7 Oktober 2016	11.929.000	21 Oktober 2016	21 Oktober 2016
64	Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Kios Utara Kantor Satpol PP Kab. Boyolali	Arsitektur	Kab. Boyolali	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Boyolali	Jl. Nusantara No. 2 Boyolai	027.1/3443/23/2016 Tanggal 17 Oktober 2016	24.753.000	30 November 2016	30 November 2016
65	Pembuatan DED Pasar Ruko Eks Kantor Capil Kab. Boyolali	Arsitektur	Kab. Boyolali	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Boyolali	Jl. Nusantara No. 2 Boyolai	027.1/3448/23/2016 Tanggal 17 Oktober 2016	42.233.400	30 November 2016	30 November 2016
66	Penyusunan DED Patung Mahesa Jenar	Arsitektur	Kab. Boyolali	Dinas Badan Lingkungan Hidup Kab. Boyolali	Jl. Kemiri Boyolali	027.1/244/28/2016 Tanggal 01 Desember 2016	14.745.000	15 Desember 2016	15 Desember 2016

No.	Nama Paket Pekerjaan	Bidang/ Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/ Pengguna Jasa		Kontrak *)		Tanggal selesai menurut	
				Nama	Alamat / Telp.	No./ Tanggal	Nilai (Rp)	Kontrak	B.A. serah terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67	Perencanaan Rehab Gedung SDN Brumbungan	Arsitektur	Kota semarang	UPTD Pendidikan kec. Semarang Tengah	Jl. Gajahmada No.294 Semarang	642.2/019.c/2017 Tanggal 18 Januari 2017	9.000.000	16 Februari 2017	16 Februari 2017
68	Perencanaan Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Mansik Haji Kec. Boyolali	Arsitektur	Kab. Boyolali	Kantor Kementerian Agama Kab. Boyolali	Jl. Perintis Kemerdekaan no.03 Boyolali	343.KK.11.09/5/KS.01.01 /2017 Tanggal 31 Januari 2017	4.865.900	16 Maret 2017	16 Maret 2017
69	Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Interior Ruang Dalam Untuk Perkantoran Jalan Perintis Kemerdekaan	Arsitektur	Kab. Boyolali	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Boyolali	Jl. Perintis Kemerdekaan No. 250 Boyolali	Ks-K/001.09/CK.14/2017 Tanggal 07 Februari 2017	28.368.000	21 Februari 2017	21 Februari 2017
70	Perencanaan Rehab Berat Ruang Kelas Madrasah Tsanawiyah Negeri Ngemplak Kab. Boyolali	Arsitektur	Kab. Boyolali	Kantor Kementerian Agama Kab. Boyolali Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN)Ngemplak	Jl. Waduk Cengklik, Ngesrep, Ngemplak Kab. Boyolali	099/Mts.11.09.37/Ks.00.3 /02/2017 Tanggal 08 Februari 2017	9.232.000	28 Februari 2017	28 Februari 2017
71	Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (1 Ruang) Madrasah Tsanawiyah Negeri Ngemplak Kab. Boyolali	Arsitektur	Kab. Boyolali	Kantor Kementerian Agama Kab. Boyolali Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN)Ngemplak	Jl. Waduk Cengklik, Ngesrep, Ngemplak Kab. Boyolali	100/Mts.11.09.37/Ks.00.3 /02/2017 Tanggal 08 Februari 2017	15.478.000	28 Februari 2017	28 Februari 2017
72	Perencanaan Pengembangan Sarana Prasarana Di Karimunjawa	Arsitektur	Kab. Jepara	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kab. Jepara	Jl. AR. Hakim No. 51 Jepara	050/03/SPK-KONSUL/DISPARBUD/ APBD/2017 Tanggal 15 Februari 2017	19.940.000	16 Maret 2017	16 Maret 2017
73	Perencanaan Pembangunan Kelistrikan dan Penerangan Di Obyek Wisata Pantai Pungkruk	Arsitektur	Kab. Jepara	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kab. Jepara	Jl. AR. Hakim No. 51 Jepara	050/04/SPK-KONSUL/DISPARBUD/ APBD/2017 tanggal 20 Februari 2017	29.940.000	21 Maret 2017	21 Maret 2017
74	DED pembangunan/Revitalisasi Gedung SMAN Boyolali	Arsitektur	Kab. Boyolali	Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kab. Boyolali	Jl. Ahmad Yani Boyolali	027.1/534/B/12/2017 Tanggal 13 Maret 2017	48.642.000	26 April 2017	26 April 2017
75	Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas	Arsitektur	Kab. Boyolali	Kecamatan Teras	Jl. Raya Solo - Boyolali KM. 07 Boyolali	027/064/46/2017 Tanggal 20 Maret 2017	8.757.000	03 April 2017	03 April 2017
76	Jasa Perencanaan (DED) Pembangunan Rumah Dinas	Arsitektur	Kab. Boyolali	Kecamatan Cepogo	Jl. Raya Cepogo KM.10 Mliwis Cegogo Kab. Boyolali	027/147/41/2017 Tanggal 20 Maret 2017	7.205.000	03 April 2017	03 April 2017
77	Penyusunan DED Pembanguan IPAL AEROB Tahun 2017	Arsitektur	Kab. Boyolali	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Kebo Kenongo Kemiri Boyolali	027.1/312.a/19/2017 Tanggal 24 Maret 2017	4.850.000	06 April 2017	06 April 2017

No.	Nama Paket Pekerjaan	Bidang/ Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/ Pengguna Jasa		Kontrak *)		Tanggal selesai menurut	
				Nama	Alamat / Telp.	No./ Tanggal	Nilai (Rp)	Kontrak	B.A. serah terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78	Perencanaan Rehab Gedung Kantor UPTD Kec. Gunungpati	Arsitektur	Kota Semarang	UPTD Pendidikan Kec. Gunungpati	Jl. Mr. Wuryanto Gunungpati	027/366.A Tanggal 03 April 2017	8.000.000	02 Mei 2017	02 Mei 2017
79	Pembuatan DED Pembangunan/Revitalisasi Pasar Drajidan Tahap II	Arsitektur	Kab. Boyolali	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Boyolali	Jl. Nusantara No. 2 Boyolai	027.1/1679/30/2017 Tanggal 25 April 2017	24.662.000	24 Mei 2017	24 Mei 2017
80	Jasa Konsultan Perencanaan Penataan Lingkungan Kantor Kec. Teras	Arsitektur	Kab. Boyolali	Kecamatan Teras	Jl. Raya - Solo KM. 07 Boyolali	027/099/46/2017 Tanggal 02 Mei 2017	8.775.000	16 Mei 2017	16 Mei 2017
81	Perencanaan Rehab Berat Ruang Kelas Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Boyolali	Arsitektur	Kab. Boyolali	kantor Kementerian Agama Boyolali MAN 1	Jl. Kates Boyolali	494/Ma.11.19/KS.01.1/05 /2017 Tanggal 08 Mei 2017	9.252.000	22 Mei 2018	22 Mei 2018
82	Jasa Konsultan Perencanaan Penataan Lingkungan Kantor (Pembuatan Padar Nama Kantor, Drainase dan Taman)	Arsitektur	Kab. Boyolali	Kecamatan Karanggede Kab. Boyolali	Jl. Raya Karanggede, Boyolali	050/337/55/2017 Tanggal 16 Mei 2017	9.800.000	05 Juni 2017	05 Juni 2017
83	Perencanaan Pembangunan Gedung PMI Kabupaten Semarang	Arsitektur	Kab. Semarang	Dinas Pekerjaan Umum Kab. Semarang	Jl. KH. Hasyim Ashari No. 3 Ungaran	050/III/SPK/DED.PL-BANG/2017 Tanggal 22 Mei 2017	41.300.000	05 Juli 2017	05 Juli 2017
84	Penyusunan DED Penyempurnaan Labirin dan Pengadaan Taman	Arsitektur	Kab. Boyolali	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Kebo Kenongo Kemiri Boyolali	027.1/609.a/19/2017 Tanggal 23 Mei 2017	15.310.000	29 Mei 2017	29 Mei 2017
85	Jasa Perencanaan (DED) Gedung Kantor Kelurahan Pulisen	Arsitektur	Kab. Boyolali	Kecamatan Boyolali	Jl. Pandanaran No.230 Boyolali	023.2/45/44/2017 Tanggal 21 Juni 2017	49.277.000	04 Agustus 2017	04 Agustus 2017
86	Jasa Konsultan Perencanaan Penyempurnaan Bangunan dan Peralatan Di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu	Arsitektur	Kab. Boyolali	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Kebo Kenongo Kemiri Boyolali	027.1/815/19/2017 Tanggal 03 Juli 2017	34.678.000	16 Agustus 2017	16 Agustus 2017
87	Jasa Konsultan Perencana Pengadaan dan Pemasangan Tanki Septic Individu Si Lingkungan Perumahan Di Kecamatan Boyolali	Arsitektur	Kab. Boyolali	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Boyolali	Jl. Perintis Kemerdekaan No. 250 Boyolali	KS-K/014.09/CK.14/2017 Tanggal 17 Juli 2017	8.854.000	02 Agustus 2017	02 Agustus 2017

No.	Nama Paket Pekerjaan	Bidang/ Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/ Pengguna Jasa		Kontrak *)		Tanggal selesai menurut	
				Nama	Alamat / Telp.	No./ Tanggal	Nilai (Rp)	Kontrak	B.A. serah terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
88	Jasa Konsultan Perencana Pengadaan dan Pemasangan Tanki Septic Individu Si Lingkungan Perumahan Di Kecamatan Mojosongo	Arsitektur	Kab. Boyolali	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Boyolali	Jl. Perintis Kemerdekaan No. 250 Boyolali	KS-K/015.09/CK.14/2017 Tanggal 17 Juli 2017	8.857.000	02 Agustus 2017	02 Agustus 2017
89	DED PembangunanRuamh Dinas Kecamatan Klego	Arsitektur	Kab. Boyolali	Kecamatan Klego	Jl. Raya Klego Boyolali	640/422.1/54/2017 Tanggal 18 Agustus 2017	8.757.000	11 September 2017	11 September 2017
90	DED Penataan parkir Pada RSUD Pandan Arang Kab. Boyolali	Arsitektur	Kab. Boyolali	RSUD Pandan Arang Boyolali	Jl. Kantil No. 14 Boyolali	050/PDL.PARKIR/10.07/ 2017 Tanggal 12 September 2017	49.564.000	26 Oktober 2017	26 Oktober 2017
91	Penyusunan DED Pembuatan Kandang Rusa	Arsitektur	Kab. Boyolali	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Kebo Kenongo Kemiri Boyolali	027.1/1272.a/19/2017 Tanggal 13 September 2017	6.118.000	26 September 2017	26 September 2017
92	Penyusunan DED Gedung Kantor Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Arsitektur	Kab. Boyolali	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Boyolali	Jl. Jambu No.14 Siswodipuran Boyolali	027.3/813/15/2017 Tanggal 13 September 2017	49.685.000	24 November 2017	24 November 2017
93	Jasa Konsultan Perencanaan Penyusunan DED Pembangunan Pagar Pengaman Aset Tanah Di Kecamatan Mojosongo	Arsitektur	Kab. Boyolali	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Boyolali	Jl. Perintis Kemerdekaan No. 250 Boyolali	KS-K/025.09/CK.14/2017 Tanggal 14 September 2017	39.540.000	28 September 2017	28 September 2017
94	Jasa Konsultansi Pembuatan DED Pembangunan Kios Selatan Kantor Satpol PP Kab. Boyolali	Arsitektur	Kab. Boyolali	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Boyolali	Jl. Nusantara No. 2 Boyolai	027.1/3581/30/2017 Tanggal 14 September 2017	29.524.000	28 September 2017	28 September 2017
95	Jasa Konsultan Perencanaan DED Rumah Dinas Kecamatan Musuk	Arsitektur	Kab. Boyolali	Kecamatan Musuk	Jalan Raya Musuk Boyolali	027/522.a/42/2017 Tanggal 14 September 2017	9.786.000	28 September 2017	28 September 2017
96	Jasa Konsultan Perencanaan DED Rumah Dinas Kecamatan Banyudono	Arsitektur	Kab. Boyolali	Kecamatan Banyudono	Jl. Pasar Pengging Banyudono, Boyolali	027/1526/48/2017 Tanggal 14 September 2017	8.796.000	28 September 2017	28 September 2017
97	Jasa Perencanaan (DED) Pembangunan Rumah Dinas	Arsitektur	Kab. Boyolali	Kecamatan Mojosongo	Jl. Raya Boyolali KM 2 Mojosongo Boyolali	967.b/012/45/2017 Tanggal 27 September 2017	11.894.000	11 Oktober 2017	11 Oktober 2017
98	Penyusunan DED Tempat Parkir dan Pagar Keliling Pada Rumah Sakit Umum Daerah Simo	Arsitektur	Kab. Boyolali	RSUD Simo	Jl. Kebon Ijo Simo Boyolali	455/011/PBJ.84/2017 tanggal 04 Oktober 2017	30.877.000	17 November 2017	17 November 2017

No.	Nama Paket Pekerjaan	Bidang/ Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/ Pengguna Jasa		Kontrak *)		Tanggal selesai menurut	
				Nama	Alamat / Telp.	No./ Tanggal	Nilai (Rp)	Kontrak	B.A. serah terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
99	Penyusunan DED Gedung Kantor Pada Satuan Polisi Pamong Praja	Arsitektur	Kab. Boyolali	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Boyolali	Komplek Perkantoran Terpadu Kab. Boyolali Jl. Merdeka Timur Kemiri, Boyolali	050/2065/31/2017 Tanggal 12 Oktober 2017	49.685.000	24 November 2017	24 November 2017
100	DED Pembangunan Garasi Mobil Pemadam Kebakaran	Arsitektur	Kab. Semarang	Dinas Pekerjaan Umum Kab. Semarang	Jl. KH. Hasyim Ashari No. 3 Ungaran	050/I/SPK/13/DED-BG/X/2017 Tanggal 16 Oktober 2017	47.198.000	29 November 2017	29 November 2017
101	Jasa Konsultan Penyusunan DED Perencanaan Pembangunan 4 Unit Rumah Dinas Di Jalan Merbabu	Arsitektur	Kab. Boyolali	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Boyolali	Jl. Perintis Kemerdekaan No. 250 Boyolali	KS-K/032.09/CK.14/2017 Tanggal 23 Oktober 2017	46.156.000	06 Desember 2017	06 Desember 2017
102	DED Pembangunan Fasilitas Penunjang Kesatuan Kebangsaan Kab. Boyolali	Arsitektur	Kab. Boyolali	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Boyolali	Jl. Perintis Kemerdekaan No. 250 Boyolali	KS-K/033.09/CK.14/2017 Tanggal 23 Oktober 2017	49.593.000	06 Desember 2017	06 Desember 2017
103	Perencanaan Pembangunan/Rehabilitasi SDN Krapyak	Arsitektur	Kota Semarang	Dinas Pendidikan UPTD Pendidikan Kec. Semarang Barat	JL. Pusponjolo Selatan	027/011.C/2018 Tanggal 16 Januari 2018	34.500.000	14 Februari 2018	14 Februari 2018
104	Perencanaan Pembangunan/Rehabilitasi Gedung SDN Pendrikan Lor 02	Arsitektur	Kota Semarang	UPTD Pendidikan Kec. Semarang Tengah	Jl. Gajah Mada No.294	642.2/026.B/2018 Tanggal 16 Januari 2018	4.900.000	22 Januari 2018	22 Januari 2018
105	Perencanaan Pembangunan/Rehabilitasi Kantor UPTD Pendidikan Kec. Semarang Tengah	Arsitektur	Kota Semarang	UPTD Pendidikan Kec. Semarang Tengah	Jl. Gajah Mada No.294	642.2/026.A/2018 Tanggal 16 Januari 2018	4.900.000	22 Januari 2018	22 Januari 2018
106	DED SDN Genuksari 02	Arsitektur	Kota Semarang	UPTD Pendidikan Kec. Genuk	Jl. Genuksari	027/044.A Tanggal 24 Januari 2018	19.500.000	22 Februari 2018	22 Februari 2018
107	Perencanaan Pembangunan Pasar Bandungan	Arsitektur	Kab. Semarang	Dinas Pekerjaan Umum Kab. Semarang	Jl. KH. Hasyim Ashari No. 3 Ungaran	050/12/DED-PSR.BANDUNGAN/BG/II/2018 Tanggal 05 Februari 2018	338.292.000	05 Mei 2018	05 Mei 2018
108	DED SDN Pekunden	Arsitektur	Kota Semarang	UPTD Pendidikan Kec. Semarang Tengah	Jl. Gajah Mada No.294	642.2/080.A/2018 Tanggal 27 Februari 2018	39.800.000	28 Maret 2018	28 Maret 2018
109	Jasa Konsultan DED SMP Negeri Filial 20	Arsitektur	Kota Semarang	Dinas Pendidikan Kota semarang	Jl. Dr. Wahidin No.118 Semarang	027/8342 B Tanggal 15 Oktober 2018	50.500.000	28 November 2018	28 November 2018
110	DED SDN Bulustalan Kec. Semarang Selatan	Arsitektur	Kota Semarang	Dinas Pendidikan Kota semarang	Jl. Dr. Wahidin No.118 Semarang	027/8346 B Tanggal 15 Oktober 2018	19.200.000	28 November 2018	28 November 2018

No.	Nama Paket Pekerjaan	Bidang/ Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/ Pengguna Jasa		Kontrak *)		Tanggal selesai menurut	
				Nama	Alamat / Telp.	No./ Tanggal	Nilai (Rp)	Kontrak	B.A. serah terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
111	DED SDN Peterongan Kec. Semarang Selatan	Arsitektur	Kota Semarang	Dinas Pendidikan Kota semarang	Jl. Dr. Wahidin No.118 Semarang	027/8346 C Tanggal 15 Oktober 2018	44.150.000	28 November 2018	28 November 2018
112	DED SDN Pleburan 01 Kec. Semarang Selatan	Arsitektur	Kota Semarang	Dinas Pendidikan Kota semarang	Jl. Dr. Wahidin No.118 Semarang	027/8346 D Tanggal 15 Oktober 2018	12.400.000	13 November 2018	13 November 2018
113	DED SDN Rejosari 01 Kec. Semarang Timur	Arsitektur	Kota Semarang	Dinas Pendidikan Kota semarang	Jl. Dr. Wahidin No.118 Semarang	027/8346 K Tanggal 15 Oktober 2018	8.700.000	13 November 2018	13 November 2018
114	DED SDN Mlatiharjo 02 Kec. Semarang Timur	Arsitektur	Kota Semarang	Dinas Pendidikan Kota semarang	Jl. Dr. Wahidin No.118 Semarang	027/8346 M Tanggal 15 Oktober 2018	7.250.000	29 Oktober 2018	29 Oktober 2018
115	Pekerjaan DED SMPN 46 Semarang	Arsitektur	Kota Semarang	Dinas Pendidikan Kota Semarang	Jl. Dr, Wahidin No. 118 Semarang	027/8645 Tanggal 12 September 2019	98.521.000	28 November 2019	28 November 2019
116	Belanja Modal DED SDN Sawah Besar 01 Kec. Gayamsari	Arsitektur	Kota Semarang	Dinas Pendidikan Kota Semarang	Jl. Dr, Wahidin No. 118 Semarang	027/11038 Tanggal 14 Oktober 2019	27.770.000	12 November 2019	12 November 2019
117	Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab Puskesmas dan Pustu	Perencanaan	Kota Salatiga	Dinas Kesehatan Kota Salatiga	Jl. Hasanudin No. 110A Salatiga	04/SPK/PA-DED Puskesmas/2023 tanggal 17 April 2023	46.332.510	15 Juni 2023	15 Juni 2023
118	DED Rehab Gedung Serbaguna Kantor Kecamatan Bergas. DED Rehab Kantor Setwan Kab. Semarang	Perencanaan	Kab. Semarang	DPU Kab. Semarang	Jl. KH. Hasyim Ashari No. 3 Ungaran	027/DED.10/CK.BG/SPK -Paket 1/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023	69.600.000	03 Desember 2023	01 Desember 2023
119	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Laboratorium dan Perpustakaan MAN IC Pekalongan	Perencanaan	Kota Pekalongan	KANWIL KEMENAG Prov. Jawa Tengah	Jl. Sisingamangaraja Nomor 5 Semarang	24647/Kw.11.2/3/KS.01.7 /12/2023, tanggal 29 Desember 2023	98.779.000	31 Januari 2024	12 November 2024
120	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur - Jasa Desain Arsitektural	Perencanaan	Kota Salatiga	Dinas Kesehatan Kota Salatiga	Jl. Hasanudin No. 110 A Salatiga	06/SPK/PA-DED Pustu/2024, tanggal 26 Februari 2024	23.022.510	11 April 2024	11 April 2024
121	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Cebongan	Perencanaan	Kota Salatiga	Dinas Kesehatan Kota Salatiga	Jl. Hasanudin No. 110 A Salatiga	06/SPK/PA-DED Rumdin Cebongan/2024, tanggal 13 Maret 2024	18.129.630	17 April 2024	17 April 2024
122	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Puskesmas Kalicacing	Perencanaan	Kota Salatiga	Dinas Kesehatan Kota Salatiga	Jl. Hasanudin No. 110 A Salatiga	06/SPK/PA-DED PKM Kalicacing/2024, tanggal 05 April 2024	79.054.200	18 Juni 2024	18 Juni 2024

No.	Nama Paket Pekerjaan	Bidang/ Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/ Pengguna Jasa		Kontrak *)		Tanggal selesai menurut	
				Nama	Alamat / Telp.	No./ Tanggal	Nilai (Rp)	Kontrak	B.A. serah terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
123	Penyusunan DED 2	Perencanaan	Kota Semarang	Dinas Penataan Ruang Kota Semarang	Jl. Pemuda No. 148 Semarang	050/3993/PJK-PLD/IX/2024, tanggal 23 September 2024	84.105.000	06 Desember 2024	06 Desember 2024
124	Penyusunan DED Sarpras Gedung Kantor Damkar Kota Semarang Pos 2	Perencanaan	Kota Semarang	Dinas Penataan Ruang Kota Semarang	Jl. Pemuda No. 148 Semarang	050/4172/PJK-PLD/X/2024, tanggal 01 Oktober 2024	74.542.000	14 Desember 2024	13 Desember 2024
125	DED Labkesda	Perencanaan	Kota Salatiga	Dinas Kesehatan Kota Salatiga	Jl. Hasanudin No. 110 A Salatiga	04/SPK/PA-DED Labkesda/2024, tanggal 31 Oktober 2024	96.969.600	19 Desember 2024	19 Desember 2024
126	Perencanaan Rehab Pasar Babadan Kecamatan Ungaran Barat	Perencanaan	Kab. Semarang	DPU Kab. Semarang	Jl. KH. Hasyim Ashari No. 3 Ungaran Kab. Semarang	027/04/DED.06/XI/2024, tanggal 08 November 2024	94.988.000	07 Desember 2024	06 Desember 2024
127	Perencanaan Rehab Kantor Kejaksaan Negeri Ambarawa Tahap II	Perencanaan	Kab. Semarang	Dinas Pekerjaan Umum Kab. Semarang	Jl. KH. Hasyim Ashari No. 3, Ungaran, Kab. Semarang	027/SPK/DED.03/III/2025, tanggal 05 Maret 2025	55.199.000	03 Mei 2025	02 Mei 2025
128	Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang	Perencanaan	Kab. Semarang	Sekretariat Daerah Kab. Semarang	Jalan Diponegoro Nomor 14, Ungaran, Kabupaten Semarang	00.3.2/02/SPK-JKK/UMUM/SETDA/2025, tanggal 08 April 2025	45.708.000	07 Mei 2025	07 Mei 2025

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan/atau ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ungaran, 04 Maret 2026

PT. MATRIX JAYA ENGINEERING



ICUK SETYAWAN, A.Md
Direktur