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SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

Klausul Ketentuan Data
5 Korespondensi | Alamat Para Pihak sebagai berikut:
Satuan Kerja Pejabat Penandatangan Kontrak Universitas Islam
Negeri (UIN) Salatiga
Nama Muh. Amin, S.Ag., MM.
Alamat JI. Lingkar Salatiga, Km. 02 Kelurahan
Pulutan, Kec. Sidorejo, Salatiga .
Website uinsalatiga.ac.id.
E-mail administrasi@uinsalatiga.ac.id.
Faksimili (0298) 323433.
Penyedia: PT. Matrix Jaya Engineering bekerja sama dengan
CV. Bumi Cipta Jaya Selaras
Nama Icuk Setyawan, A.Md.
Alamat JI. Brigjen Katamso No.17 Kel. Susukan,
Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang
E-mail matrixjayaengineering@gmail.com
Faksimili Do
6.1 Wakil Sah Para | Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
Pihak
Untuk Pejabat Penandatangan Kontrak:
Nama :  Muh. Amin, S.Ag., MM.
Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan
Surat Keputusan Rektor nomor 51 Tahun
2026 tanggal 02 Januari 2026
Untuk Penyedia:
Nama Icuk Setyawan, A.Md.
Jabatan Direktur PT. Matrix Jaya Engineering
berdasarkan Akta Perubahan nomor 02
tanggal 05 September 2024
7.3b & Pencairan Jaminan dicairkan dan disetorkan pada KPPN Semarang II.
34.3 Jaminan
10.2, Pengalihan Daftar Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan :
47.1.a, dan/atau Tidak ada
47.1.b & Subkontrak
56.5
10.6 Sanksi Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau
Subkontrak dikenakan sanksi membayar 2 (dua) kali lipat
selisth harga didalam kontrak dengan harga yang dibayarkan
kepada Subpenyedia
211 Waktu Masa Pelaksanaan Kontrak selama 75 (tujuh puluh lima) hari
Penyelesaian | kalender terhitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum
Pekerjaan dalam SPMK.
25.2 Serah  Terima | Serah terima dilakukan pada: UIN Salatiga, J1. Lingkar Salatiga
Pekerjaan Km. 02 Kel. Pulutan, Kec. Sidorejo, Salatiga
35.b Pembayaran Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh
Tagihan Pejabat Penandatangan Kontrak untuk pembayaran tagihan

angsuran adalah 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak
tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak
diperselisihkan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
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39.i Hak dan | Hak dan Kewajiban lain yang timbul akibat dari lingkup
Kewajiban pekerjaan adalah :
Penyedia Sesuai SSUK
47.2, | Tindakan Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan
56.6 Penyedia yang | Pejabat Penandatangan Kontrak adalah:
Mensyaratkan | Sesuai SSUK
Persetujuan
Pejabat
Penandatangan
Kontrak
49 Kepemilikan Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan
Dokumen piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Jasa Konsultansi
Konstruksi in1 dengan pembatasan sebagai berikut:
Sesuai SSUK
52.1 Persyaratan ' Persyaratan Personel:
Personel ' Tenaga Ahli Kualifikasi Penga- Pendidikan
laman
1 Team Leader Arsitek Madya 7 Tahun  S1-Arsitektur/
(jenjang 8); Teknik
Mempunyai Arsitektur
Sertifikat BIM
2 Ahli Teknik Ahli Muda Teknik 5Tahun  S1-Teknik Sipil
Bangunan Bangunan Gedung
Gedung (jenjang 7)
3 Ahli Mekanikal Ahli Muda Bidang 5Tahun  S1 Teknik
Elektrikal Keahlian Teknik Mesin/ Teknik
Mekanikal (jenjang Elektro
7)/ Ahli Muda
Elektrikal
Konstruksi
Bangunan Gedung
(jenjang 7)
4  Ahli Teknik Ahli Muda Teknik 5Tahun  S1-Teknik
Plambing dan Plambing dan Mesin
Pompa Mekanik  Pompa Mekanik
(jenjang 7)
5 Ahli Geoteknik Ahli Muda S5tahun 51 Teknik Sipil/
1) Geoteknik (jenjang Teknik Geologi
7)
6 Ahli Desain Desain Interior 5Tahun  S1 Arsitektur/
Interior 2) Ahli Muda (jenjang Teknik
7) Arsitektur/
Desain Interior
7  Ahli Teknik Ahli Muda Teknik 5 Tahun  S1 Teknik
Lingkungan 3) Lingkungan bidang Lingkungan/
Jasa Konstruksi Teknik
(jenjang 7) Penyehatan
8 Ahli Arsitektur Perancang S Tahun  S7 Arsitektur/
Lanskap Lanskap Arsitektur
Muda (jenjang 7) Lanskap
9 Ahli Estimasi Ahli Muda 5 Tahun 51 Teknik Sipil/
Biaya Quantity Surveior Arsitektur/
(jenjang 7) Teknik
Arsitektur
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10 AhliK3 Ahli Muda 3Tahun  S1Teknik
Konstruksi Keselamatan Sipil/S1
Konstruksi Arsitektur
(Jenjang /)

03.1

Personel Inti

Nama Personel Intu:

Team Leader : Nugroho Eko Praptomo, S.T., M.Sc.

Ahli Teknik Bangunan Gedung : Joko Amiguno, S.T.

Ahli Mekanikal Elektrikal : Agus Jaka Maryana, S.T.

Ahli Teknik Plambing dan Pompa Mekanik : Muhamad
Amorosidi, S.T., M.Eng.

5. Ahli Geoteknik : Kenthut Wiyono, S.T.

6. Ahli Desain Interior : Ari Agung Nugroho, S.T., M.Sc.

7. Ahli Teknik Lingkungan : Sri Rahayu, S.T.
8
9
1

bt o

. Ahli Arsitektur Lanskap : Zeti Budiati, S.T.
Ahli Estimasi Biaya : Javan Agustian Setyagraha, S.T., M.T.
0. Ahli K3 Konstruksi : Eko Fajar Purwanto, S.T.

58

Fasilitas

Pejabat Penandatangan Kontrak akan memberikan fasilitas
berupa : tidak

59.1.g

Peristiwa
Kompensasi

Termasuk peristiwa kompensasi yang dapat diberikan kepada
Penyedia adalah : sesuai SSUK

6l.1l.a &
6l.1.e

Besaran Uang
Muka

Tidak diberikan uang muka

61.2.b &
61.2.c

Pembayaran
Prestasi
Pekerjaan

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara fermin
Sesuai tahap pekerjaan:

Tahap konsepsi perancangan sebesar 10%;

Tahap pra rancangan sebesar 20%;

Tahap pengembangan rancangan sebesar 25%;

Tahap rancangan detail meliputi penyusunan rancangan
gambar detail dan penyusunan Rencana Kerja dan Syarat
(RKS), serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar 25%;

5. Tahap pelelangan penyedia jasa pelaksanaan konstruksi
sebesar 5%;

6. Tahap pengawasan berkala sebesar 15%.

o S

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan
tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:

Surat permohonan pembayaran

Kwitansi

Berita Acara Prestasi Pekerjaan;

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (untuk pembayaran
termin terakhir);

5. Berita Acara Pembayaran;

6. Jaminan Pembayaran (apabila diperlukan);

7. E-Faktur;

8. SSP.
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61.3.c

Pembayaran
Denda
Keterlambatan

Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap

hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari Harga
Kontrak (sebelum PPN)

64.2

Penyelesaian
sengketa

Penyelesalan sengketa dilakukan melalui layanan penyelesaian
sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP.
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